



ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

по закупке № 145638, Разработка и внесение изменений в Контракт на недропользование
способом «Открытый тендер на понижение»

Лот № 291585

Заказчик: Акционерное общество "Совместное предприятие "Акбастау"

Организатор: Акционерное общество "Совместное предприятие "Акбастау"

1. Краткое описание ТРУ

Наименование	Значение
Номер строки	66-1 У
Наименование и краткая характеристика	Услуги юридические консультационные, Услуги юридические консультационные/услуги представительские, связанные с сопровождением проектов, в соответствии с казахстанским правом и законодательством Республики Казахстан
Дополнительная характеристика	Разработка и внесение изменений в Контракт на недропользование по участку 1 месторождения Буденновское
Количество	1
Цена за единицу	10 000 000
Единица измерения	-
Сумма, без НДС	10 000 000
Место поставки	КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, Южно-Казахстанская область, Сузакский район, м.Буденовское, рудник Куланды
Условия поставки	-
Срок поставки	С даты подписания договора по 12.2018
Условия оплаты	Предоплата - 0%, Промежуточный платеж - 0%, Окончательный платеж - 100%


2. Описание и требуемые функциональные, технические, качественные и эксплуатационные характеристики

Техническое задание

на оказание услуг по разработке и согласованию в установленном законодательством РК порядке Дополнения №4 и Рабочей программы Контракту №2487 от 20.11.2007г. на проведение Разведки и Добычи урана на участке № 3,4 месторождения Буденновское в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





1. До начала работ по Договору Заказчик предоставляет Поставщику следующую исходную документацию и информацию:

- i. Контракт №2487 от 20.11.2007г. на проведение Разведки и Добычи урана на участке № 3 и 4 месторождения Буденновское в Южно-Казахстанской области Республики Казахстан;
- ii. Дополнение №1 к Контракту (регистрационный №2549 от 18.01.2008г.);
- iii. Дополнение №2 к Контракту (регистрационный №4112-ТПИ от 27.04.2012);
- iv. Дополнение №3 к Контракту (регистрационный №4125-ТПИ-МЭ от 20.03.2015г.);

2. Последовательность шагов по разработке и согласованию в порядке, установленном Законодательством РК, дополнения №4 к Контракту №2487 от 20.11.2007г.:


- i. Подготовить пакет документов для получения разрешения от Экспертной комиссии Министерства энергетики РК на внесение изменений в Контракт;
- ii. Разработать проект дополнения №4 к Контракту №2487 от 20.11.2007г. и Рабочую программу к нему с внесением соответствующих изменений;
- iii. Утвердить у Заказчика вышеназванный проект Дополнения №4 и Рабочую программу к нему;
- iv. Представить пакет документов проекта Дополнения №4 на рассмотрение Рабочей группы Министерства энергетики РК;
- v. Получить положительные экспертизы и согласования, предписанные протоколом заседания Рабочей группы Министерства энергетики РК;
- vi. Согласовать проекта Дополнения №4 к Контракту на недропользование в Департаменте недропользования Министерства энергетики РК, подписать и зарегистрировать его в соответствии законодательству РК.

3. Требования к выполнению Работ

- i. Дополнение №4 и рабочая программа к Контракту №2487 от 20.11.2007г. должно быть составлены в соответствии с утвержденным модельным контрактом на совмещенную разведку и добычу урана (Приказ Министра энергетики РК от 31.03.2015г. №260, зарегистрирован в МЮ РК 01.07.2015г. №11527).
- ii. В рабочей программе должны быть отражены все изменения и дополнения в соответствии с проектом «Промышленной разработки на участке №3 и 4 месторождения урана Буденновское. Корректировка в период 2017-2036гг.», (письмо Комитета геологии и недропользования РК №27-2/5204-КГН от 05.10.2017г.).

4. Требования к Поставщику:

- i. Опыт оказания услуг по разработке и утверждению в Компетентном органе Дополнений к Контрактам урановых месторождений и составлению рабочих программ. В подтверждение представить акты выполненных работ, касательно аналогичных работ по взаимодействию с компетентным органом и уполномоченным органом по изучению и использованию недр по вопросам недропользования.
- ii. Наличие у Поставщика лицензий на проектирование (технологическое) и (или) эксплуатацию горных производств (углеводородное сырье), нефтехимических производств, эксплуатацию магистральных газопроводов,





нефтепроводов, нефтепродуктопроводов в сфере нефти и газа

5. Результатом работ является зарегистрированное в Министерстве энергетики РК Дополнение №4 к Контракту №2487 от 20.11.2007г.

Календарный график выполнения работ

№	Наименование этапа	Срок выполнения
	Результат работ	
1	Подготовить пакет документов для получения разрешения от Экспертной комиссии Министерства энергетики РК на внесение изменений в Контракт;	1,5 месяца
	Разрешение Компетентного органа о внесении изменений в контракт (письмо – выписка из протокола Экспертной комиссии)	
2	Разработать проект дополнения №4 к Контракту №2487 от 20.11.2007г. и Рабочую программу к нему с внесением соответствующих изменений;	Параллельно 1 этапу
	Проект дополнения №4 и рабочая программа к Контракту с соответствующими изменениями	
3	Утвердить у Заказчика вышеназванный проект Дополнения №4 и Рабочую программу к нему;	2 недели
	Утвержденный пакет документов	
4	Представить пакет документов проекта Дополнения №4 на рассмотрение Рабочей группы Министерства энергетики РК;	1,5 месяца
	Протокол рабочей группы с решением о направлении проекта дополнения на экспертизы в Комитет геологии и недропользования РК и Министерство национальной экономики РК	
5	Получить положительные экспертизы и согласования, предписанные протоколом заседания Рабочей группы Министерства энергетики РК;	2 месяца
	Положительные экспертизы от Комитета геологии и недропользования РК и Министерства национальной экономики РК	
6	Согласовать проекта Дополнения №4 к Контракту на недропользование в Департаменте недропользования Министерства энергетики РК, подписать и зарегистрировать его в соответствии законодательству РК.	1 месяц
	Зарегистрированное и подписанное дополнение №4	

Приложение

Календарный график.docx

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе





БАЙТИЛЕСОВ БАУЫРЖАН АЛИМКУЛОВИЧ

Дата подписания: 29.05.2018



Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-ІІ Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-ІІ «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе

