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	№
	Перечень основных данных и требований
	Наименование услуг

	1
	Цель 
	Составление проекта «План развития горных работ на 2018 год по участку №1 месторождения Буденновское», и его согласование в компетентных органах

	2
	Место реализации работ
	Рудник «Куланды»: геотехнологическое поле участка №1 месторождения Буденовское расположенное в Сузакском районе, ЮКО.

	3
	Срок выполнения работ
	1 этап - 20 календарных дней, с даты подписания договора 
(разделы:  ГПР, табличные приложения).

2 этап – 40 календарных дней, с даты подписания договора
(разделы: охрана труда, графические материалы).

3 этап – 60 календарных дней, с даты подписания договора
(получение заключения  и согласование ПРГР в Комитете индустриального развития и промышленной безопасности).


	4
	Состав работ
	I. Горно-подготовительные работы и добыча урана
· Введение.
1. Сведения о разрешительной и проектной документации на разработку месторождения.
2. Общие сведения о районе работ.
3. Краткая геолого-гидрогеологическая характеристика месторождения.
· Стратиграфия.
· Тектоническое строение.
· Гидрогеологическая характеристика.
· Характеристика уранового оруденения месторождения по участкам.
· Полезные попутные компоненты (ППК).
· Обеспеченность балансовыми запасами.
· Вскрытие продуктивного пласта, подготовка блоков к эксплуатации (общие положения).
4. Деятельность предприятия в текущем (2017) году.
· Состояние горно-подготовительных работ.
· Геофизические исследования в скважинах.
· Добыча продуктивных растворов.
· Переработка растворов.
· Ремонтно-восстановительные работы в скважинах действующих участков.
· Ликвидация скважин.
[bookmark: _GoBack]5. Проектируемые работы на планируемый 2018 год.
· Горно-подготовительные работы.
· Обоснование потерь урана при добыче.
· Геофизические исследования скважин.
· Добыча продуктивных растворов.
· Переработка растворов.
· Ремонтно-восстановительные работы в скважинах действующих участков.
· Нормы расхода и потребное количество реагентов при переработке продуктивных растворов.
· Капительное строительство.
6. Краткая характеристика добычного и перерабатывающего комплекса.
· Характеристика выпускаемой продукции.
· Материальный баланс перерабатывающей установки.
· Энергосбережение рудников.
7. Охрана недр.
· Соблюдение лицензионно-контрактных условий.
· Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.
· Приложения.
· Расчет удельных норм расходов химических реагентов, материалов и электроэнергии.
· Протокол технического совещания филиала по итогам подготовки проекта плана горных работ на год.
10. Табличные приложения, согласованные с ТУ «Южказнедра»:
· Производственная программа добычи урана по руднику …
· План ГПР по руднику на планируемый год.
· График бурения скважин по руднику на планируемый год.
· График вода блоков по руднику на планируемый год.
· План добычи урана и растворов по руднику на планируемый год.
· План-график расхода серной кислоты по руднику на планируемый год.
· Ожидаемое движение балансовых запасов урана в недрах на планируемый год.
· Ожидаемое движение вскрытых, подготовленных и готовых к добыче запасов урана в недрах по руднику на планируемый год.
· Расчет плановых показателей потерь урана при добыче урана за текущий год.
· План рекультивации плодородного слоя по руднику за текущий год.
· Объемы выполненных буровых работ, монтажа блоков и отработки залежей по руднику за текущий год.
· Ожидаемые объемы выполнения горно-подготовительных и добычных работ по руднику за текущий год.
· Общий план производства работ по руднику за текущий год.
· План производства работ по руднику по технологическим блокам на планируемый год.
· Перечень применяемых на предприятии (ПСВ) химических реагентов и сильнодействующих ядовитых вещества (СДЯВ), резервуаров и других складских помещений и трубопроводов для хранения и транспортировки СДЯВ.
· Расчет необходимого количества материалов и оборудования для выполнения плана ГПР в планируемом году.
· Расчет геотехнологических параметров и размера сетей вскрытия с использованием компьютерных программ на основе математических моделей.
II. Охрана труда
· Охрана труда и окружающая среда. Радиационная безопасность. (промышленная санитария, с учетом «Методических рекомендации по разработке и согласованию планов развития горных работпредприятий и организаций ведущих разработку урановых местрождений» утверждённые приказом Комитета по ГК за ЧС и ПБ МЧС РК за №30 от 27.09.2010г.).
· Паспорт предприятия.
· Протокол МЧС РК по утверждению ПРГР на текущий год.
III. Графические материалы:
· Условные обозначения к проекту ПРГР по месторождению.
· Обзорный план месторождения М 1:25000.
· План поверхности работающих  и проектируемых полигонов по месторождению М 1:10000.
· Карты рудоносности блоков по месторождению М 1:2000,  1:5000.
· Геологические разрезы к картам рудоносности по месторождению, вертикальный М 1:2000-500, горизонтальный М 1:2000.
· Планы вскрытия и трубной обвязки технологических блоков по месторождению М 1:2000.
· Конструкция скважин по месторождению
· Схемы растекания технологических растворов по месторождениям М 1:2000.
· Схемы поверхности расположения опасных зон по месторождению М 1:1000, 1:25000.


	5
	Согласование 
	Получение заключения  и согласование ПРГР  в установленном порядке в Комитете индустриального развития и промышленной безопасности МИР РК.


	6
	Исходные данные,  передаваемые Исполнителю
	До начала Работ по Договору Заказчик предоставляет Поставщику следующую исходную документацию и информацию:
· Сведения о разрешительной и проектной документации на отработку участка № 1 месторождения Буденновское.
· План по добыче урана на участке № 1  месторождения Буденновское на 2018 год.
· График проведения работ по капитальному строительству на промышленной площадке рудника ПСВ участка № 1 месторождения Буденновское на 2018 год.
· Исходную геологическую и геотехнологическую документацию по результатам геологоразведочных работ на участке № 1 месторождения Буденновское.
· Результаты замеров  радиоактивного загрязнения поверхности полигона скважин.
· Сведения (ожидаемые) о деятельности АО «СП «Акбастау» в 2018 году в части горно-подготовительных и добычных работ, капитального строительства и др.
· Сведения (ожидаемые) о состоянии охраны труда, ТБ, ПС и РБ в 2018 г.
· Сведения (ожидаемые) о проведенных в 2017 г. надзорными органами проверках и выполнении выданных ими Актов-предписаний.
· Сведения о соблюдении лицензионно-контрактных условий (ЛКУ).
· Заполненный «Паспорт предприятия» по представленному образцу.


	7
	Требования к Поставщику
	· Наличие у Поставщика государственной лицензии  на выполнения проектных работ, не ниже 2-й категории.
· Наличие у Поставщика следующих специалистов (предоставить нотариально заверенные копии дипломов/сертификатов):
· Инженер гидрогеолог – 2 человека;
· Инженер геофизик – 2 человека;
· Инженер геолог – 2 человека;
· Специалист, сертифицированный в области «Безопасность и охране труда и радиационная защита и безопасность» - 1 человек.
· Работы должны быть выполнены своими силами без привлечения субподряда.
· Не входить в Перечень ненадёжных потенциальных поставщиков холдинга ФНБ «Самрук-Казына».


	8
	Результаты Работ
	· Составленный «План развития горных работ» подлежит предварительному рассмотрению Заказчиком. После положительного заключения Заказчика, Поставщик получает экспертизы и согласования в уполномоченных государственных органах. 
·  «План развития горных работ по участку №1  месторождения Буденновское в Созакском районе Южно-казахстанской области на 2018 год», количество экземпляров - 4, прошедший экспертизу и согласованный в уполномоченных органах с получением соответствующих протоколов и заключений.
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