
ОБЪЯВЛЕНИЕ ОБ ОТМЕНЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОБСУЖДЕНИЯ ТЕНДЕРНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ ЭЛЕКТРОННЫХ ЗАКУПОК 
СПОСОБОМ 

ОТКРЫТЫЙ ТЕНДЕР N:391124

г. Южно-Казахстанская область Дата: 28.05.2018

1. Совместное предприятие "Акбастау"
(наименование заказчика) 

Объявляет об отмене предварительного обсуждения тендерной документации электронных закупок способом открытый тендер, в связи с нарушением сроков принятия решений по 
предварительному обсуждению тендерной документации

Комплексные работы по строительству «под ключ»
(наименование закупки)

2. Перечень лотов
№
лота

Наименование Краткая характеристика Планируемая 
сумма

Место поставки товара, выполнения,
оказания услуг

Требуемый
срок поставки

Приоритет
закупки

1 Комплексные работы по
строительству «под ключ»

Комплексные работы по строительству,
включающие выполнение проектных и
изыскательских работ, строительство «под ключ»,
управление проектными и изыскательскими
работами, строительством «под ключ» (при
необходимости), и сопутствующая(ие) указанным
работам поставка товаров, оказание услуг

145 894 053,5
7

КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская
область, Сузакский район,
Южно-Казахстанская область, Сузакский
район, м.Буденовское, рудник Куланды

С даты
подписания
договора в
течение 90
календарных
дней

2 Комплексные работы по
строительству «под ключ»

Комплексные работы по строительству,
включающие выполнение проектных и
изыскательских работ, строительство «под ключ»,
управление проектными и изыскательскими
работами, строительством «под ключ» (при
необходимости), и сопутствующая(ие) указанным
работам поставка товаров, оказание услуг

80 782 705,36 КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская
область, Сузакский район,
Южно-Казахстанская область, Сузакский
район, м.Буденовское, рудник Куланды

С даты
подписания
договора в
течение 90
календарных
дней

3 Комплексные работы по
строительству «под ключ»

Комплексные работы по строительству,
включающие выполнение проектных и
изыскательских работ, строительство «под ключ»,
управление проектными и изыскательскими
работами, строительством «под ключ» (при
необходимости), и сопутствующая(ие) указанным
работам поставка товаров, оказание услуг

82 517 857,14 КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская
область, Сузакский район,
Южно-Казахстанская область, Сузакский
район, м.Буденовское, рудник Куланды

С даты
подписания
договора в
течение 90
календарных
дней

4 Комплексные работы по
строительству «под ключ»

Комплексные работы по строительству,
включающие выполнение проектных и
изыскательских работ, строительство «под ключ»,
управление проектными и изыскательскими
работами, строительством «под ключ» (при
необходимости), и сопутствующая(ие) указанным
работам поставка товаров, оказание услуг

93 342 946,43 КАЗАХСТАН, Южно-Казахстанская
область, Сузакский район,
Южно-Казахстанская область, Сузакский
район, м.Буденовское, рудник Куланды

С даты
подписания
договора в
течение 90
календарных
дней



3. Обоснование отмены предварительного обсуждения тендерной документации закупки:
Обнаружены ошибки в объявлении (основание письмо СКК 12/5965 от 05.05.2018)

Зам.председателя Начальник Сотос Бадаев.М.
Председатель Заместитель Генерального 

Директора По Производству
Нуралиев.Г.

Член комиссии Ведущий Менеджер Птс Байтилесов.Б.
Секретарь Главный Менеджер По Закупкам Нуржанова.И.
Член комиссии Ведущий Менеджер - Юрист Аманов.Ж.
Член комиссии Начальник Соз И Ахд Нугарбеков.Д.


